

Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 37 от ЗОП във връзка
с Регламент (ЕС) 2016/679

МЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДП БЛАГОЕВГРАД"



т. 3 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисията, определена със Заповед № РД-07-732/17.08.2021г. на Директора на ЮЗДП ДП, за разглеждане на представена допълнена оферта по Рамково споразумение № 118/01.11.2017г., с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл.3, ал. 1, т. 1, б. "Б" от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП“.

На 17.08.2021г., в 10:00 часа, в административната сграда на ЮЗДП ДП, град Благоевград, ул. Зора № 18, ет. 4 се събра комисия в състав:

Председател: инж. Димитър Иванов – н-к отдел „Инвестиции и капиталово разходи“ в ЮЗДП ДП;

Членове:

1. Спас Попадиин – юриконсулт в ЮЗДП ДП;
2. Коста Иванов – счетоводител в ЮЗДП ДП.

със задача да разгледа и оцени представената допълнена оферта, с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарандила“ в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли““**.

Възложителят е изпратил покана за допълване на оферта с изх. № 12-00-688/21.07..2021г. до Обединение „Горски път“ ДЗЗД, въз основа на сключено Рамково споразумение № 118/01.11.2017 година. В съответствие с нормативните изисквания, същата е качена и на Профила на купувача.

В съответствие с вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ЮЗДП ДП и ППЗОП председателят на комисията получи подадените оферти, ведно с протокол за предаване на офертите и регистър на подадените оферти за горепосочената обществена поръчка, след което всички членове подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 54 от ППЗОП, комисията започна работа по разглеждане и оценка на офертата, след получаване на списъка с участниците и представените оферти. В дадения от Възложителя срок за допълване на офертата, от Обединение „Горски път“ ДЗЗД са депозирали оферта с вх. № 09-01-15/29.07.2021г., входира в 08:59 часа.

Заседанието на комисията е публично. Не присъства представител на Обединение „Горски път“ ДЗЗД. Не присъстваха и представители на средствата за масова информация.

Преди да премине към отваряне на офертата, членовете на комисията се увериха, че същата е с непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, след което подписаха плика и го отвориха.

При прегледа на документите на Обединение „Горски път“ ДЗЗД, комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение, след което пристъпиха към разглеждане на техническото предложение.

I. Техническото предложение на Обединение „Горски път“ ДЗЗД е изготвено по утвърдения от Възложителя образец и с него участникът прави следните предложения:

1. Поема ангажимент да изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация – Приложение № А, приложена към поканата и Образец 4.2. - Техническо предложение за II-ра обособена позиция към Рамково споразумение № 118/01.11.2017г. в частта за авторския надзор.

2. Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за подписване на договора за изпълнение на строително – монтажните работи на обекта и откриване на строителна площадка, и продължава през целия период на строително – монтажните работи на обекта. Срокът за изпълнение на авторския надзор е съобразно срока на изпълнение на СМР, считано от съставяне на акт обр.2а до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (приложение №15) по чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, но не по-късно от изтичане срока на Рамково споразумение № 118/01.11.2017 година.

3. Предложението се състои в извършване на дейности по упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Гарантираме точно и качествено упражняване на авторски надзор, през цялото време, през което е необходимо неговото упражняване.

II. След разглеждане на техническото предложение, комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на Обединение "Горски път" ДЗЗД.

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на възложителя, участникът предлага обща цена в размер на **21.15 лв. (двадесет и един лева и петнадесет стотинки) без ДДС или 25.38 лв. (двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) с ДДС**, равняваща се на **0.05 %** от стойността на СМР на обекта, съответстващи на ценовото ни предложение в буква „В“ на Образец 5.2. за II-ра обособена позиция към Рамково споразумение № 118/01.11.2017г. в частта авторски надзор;

1. Участникът декларира, че при така предложената от него офертна цена са включени всички възможни разходи за извършване на поръчката и декларира, че ще изпълни поръчката, в пълния и обем, и съгласно изискванията на Възложителя.

2. Участникът декларира, че се задължава, ако офертата му бъде приета, да изпълни договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора и същата представлява задължителен договор помежду ни, валиден до изтичане срока за валидността на офертата ни.

3. Участникът декларира, че предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 118/ 01.11.2017 година.

При така описаната по-горе фактическа обстановка, комисията предлага на директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарандила“ в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли“** да бъде възложена на Обединение „Горски път“ ДЗЗД.

Настоящият протокол се състави на дата **17.08.2021г.**, в един екземпляр, **съдържа 2 страници** и ведно с цялата документация се предава на директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП.

Председател

/

Членове:

1.

/Спас Г

2.....

/Коста

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679