




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ"



2830 с. Катунци, ул. Асен Лагадинов 17, тел.+3597438 2131,
e-mail:dgskatunci@abv.bg; www.dgs-katunci.com

УТВЪРЖДАВА
ИНЖ. МАРКО ЗАПОРОВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС



ПРОТОКОЛ

Днес, 16.08.2021 г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Катунци“, с. Катунци, обл. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД-07-236/16.08.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Катунци“ комисия в състав:

Председател: инж. Иван Ризов – заместник-директор на ТП „ДГС Катунци“;

Членове: 1. Бойка Чачева – РСО, гл. счетоводител в ТП „ДГС Катунци“;
2. Мария Шунева – деловодител в ТП „ДГС Катунци“;

се събра за да отвори, разгледа и оцени получената допълнена оферта от изпълнителя по Рамково споразумение № 118/01.11.2017 г. с оглед необходимостта от възлагане на обществена поръчка и сключване на договор с предмет: „Изпълнение на СМР – раздробяване и премахване на скални късове и дънери по цялата дължина на трасето на ТПП „Гарваница-Равнелак“ в участъци: 141 „д“, 141 „а“, 137 „б“, 135 „а“, 132 „а“ и 112 „в“.

С изх. № 12-00-275/29.07.2021 г. година, от Директора на ТП „ДГС Катунци“, с. Катунци, обл. Благоевград, е изпратена покана за допълване на оферта до изпълнителя по Рамково споразумение № 118/01.11.2017 г. с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие ДП“.

След прегледа на Регистъра за постъпилите оферти за участие, комисията констатира, че в деловодството на стопанството в определения срок е постъпила допълнена оферта от Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София с вх. № 12-00-296/09.08.2021 г. в 13:27 часа.

Преди да се пристъпи към отварянето на офертата членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на Възложителя. При започването на заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или упълномощени лица.

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на представените документи. При прегледа на депозираната оферта комисията констатира, че Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София е представило всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя, поради което единодушно реши да се пристъпи към разглеждане на техническото предложение, което бе подписано от членовете на комисията.

Предложението е следното:

Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е 30 (тридесет) **календарни дни** от датата на сключване на договор, като Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с количествената сметка, преработения проект и при стриктно спазване на чл.6 (2), т. 7 от раздел VI. на сключено рамково споразумение № 118/01.11.2017 г.

Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, като предложеният срок за изпълнение на договора не надвишава поставения такъв от Възложителя като максимално допустим.

С оглед гореизложеното Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение, което бе подписано от членовете на комисията, и констатира следното:

- Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София е предложило цена за изпълнение предмета на обществената поръчка в размер на 18304 лева /осемнадесет хиляди триста и четири лева/ без ДДС.

След прегледа на ценовото предложение комисията констатира, че към него е приложен анализ на посочените единични цени за една машиносмяна, тъй като дейностите, предмет на договора, не са включени в ценова оферта към рамковото споразумение № 118/ 01.11.2017 г.

При така описаното по-горе във връзка с разпоредбата на чл. 22, ал. 6 от ЗОП, чл. 19 (1) от Вътрешни правила за планиране и разходване на средствата, заложен в

Инвестиционната програма от Финансовия план на „ЮЗДП“ ДП, гр. Благоевград, текущ и аварийен ремонт и във връзка с чл.9 от същите правила, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Катунци“ да определи с решение Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София за изпълнител на обществената поръчка.

Предвид факта, че необходимите средства за изпълнението на обществената поръчка ще бъдат осигурени от стопанската дейност на териториалното поделение, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Катунци“ действия по сключване на договора с Обединение „Горски път“ ДЗЗД гр. София, да бъдат предприети след получено одобрение за разходването на средствата от УС към ЮЗДП ДП, гр. Благоевград.

Настоящият протокол се състави на 16.08.2021 г. в един екземпляр и ведно с цялата документация събрана в хода на разглеждането на допълнената оферта, се предава на 16.08.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Катунци“.

Комисия:

Председател: инж. Иван Ризов:

Членове: 1. Бойка Чачева:.....

2. Мария Шунева:.....

И.Р. 16.08.2021